




QUADRA DE ABERTURAS - JANELAS				
NÚMERAÇÃO	ALTURA	PEITOR	MATERIAL	TIPO
J1	1,20	1,40	1,10 alumínio Andro Isso	correr
J2	1,20	0,70	1,80 alumínio Andro Isso	maxi-ar
J2A	1,20	0,70	1,80 alumínio Andro Isso	fixo
J3	0,80	0,70	1,80 alumínio Andro Isso	maxi-ar
J4	3,30	1,40	1,10 tido de vidro	fixo
V5	2,25	1,40	1,10 tido de vidro	fixo
V6	2,25	1,70	1,10 alumínio Andro Isso	maxi-ar
V7	1,25	1,40	1,10 alumínio Andro Isso	maxi-ar
V1	1,50	1,00	1,10 alumínio Andro Isso	fixo
V2	1,20	1,00	1,10 alumínio Andro Isso	fixo
V3	1,00	1,00	1,10 alumínio Andro Isso	fixo
V4	2,00	1,00	1,10 alumínio Andro Isso	fixo
V5	1,20	1,00	1,10 alumínio Andro Isso	fixo
V6	1,50	1,00	1,10 alumínio Andro Isso	fixo
V7	1,50	1,00	1,10 alumínio Andro Isso	fixo
V8	1,50	1,00	1,10 alumínio Andro Isso	fixo
V9	1,50	1,00	1,10 alumínio Andro Isso	fixo
V10	1,50	1,00	1,10 alumínio Andro Isso	fixo
V11	1,50	1,00	1,10 alumínio Andro Isso	fixo
V12	1,50	1,00	1,10 alumínio Andro Isso	fixo
V13	1,50	1,00	1,10 alumínio Andro Isso	fixo
V14	1,50	1,00	1,10 alumínio Andro Isso	fixo
V15	1,50	1,00	1,10 alumínio Andro Isso	fixo
V16	1,50	1,00	1,10 alumínio Andro Isso	fixo
V17	1,50	1,00	1,10 alumínio Andro Isso	fixo
V18	1,50	1,00	1,10 alumínio Andro Isso	fixo
V19	1,50	1,00	1,10 alumínio Andro Isso	fixo
V20	1,50	1,00	1,10 alumínio Andro Isso	fixo
V21	1,50	1,00	1,10 alumínio Andro Isso	fixo
V22	1,50	1,00	1,10 alumínio Andro Isso	fixo
V23	1,50	1,00	1,10 alumínio Andro Isso	fixo
V24	1,50	1,00	1,10 alumínio Andro Isso	fixo
V25	1,50	1,00	1,10 alumínio Andro Isso	fixo
V26	1,50	1,00	1,10 alumínio Andro Isso	fixo
V27	1,50	1,00	1,10 alumínio Andro Isso	fixo
V28	1,50	1,00	1,10 alumínio Andro Isso	fixo
V29	1,50	1,00	1,10 alumínio Andro Isso	fixo
V30	1,50	1,00	1,10 alumínio Andro Isso	fixo
V31	1,50	1,00	1,10 alumínio Andro Isso	fixo
V32	1,50	1,00	1,10 alumínio Andro Isso	fixo
V33	1,50	1,00	1,10 alumínio Andro Isso	fixo
V34	1,50	1,00	1,10 alumínio Andro Isso	fixo
V35	1,50	1,00	1,10 alumínio Andro Isso	fixo
V36	1,50	1,00	1,10 alumínio Andro Isso	fixo
V37	1,50	1,00	1,10 alumínio Andro Isso	fixo
V38	1,50	1,00	1,10 alumínio Andro Isso	fixo
V39	1,50	1,00	1,10 alumínio Andro Isso	fixo
V40	1,50	1,00	1,10 alumínio Andro Isso	fixo
V41	1,50	1,00	1,10 alumínio Andro Isso	fixo
V42	1,50	1,00	1,10 alumínio Andro Isso	fixo
V43	1,50	1,00	1,10 alumínio Andro Isso	fixo
V44	1,50	1,00	1,10 alumínio Andro Isso	fixo
V45	1,50	1,00	1,10 alumínio Andro Isso	fixo
V46	1,50	1,00	1,10 alumínio Andro Isso	fixo
V47	1,50	1,00	1,10 alumínio Andro Isso	fixo
V48	1,50	1,00	1,10 alumínio Andro Isso	fixo
V49	1,50	1,00	1,10 alumínio Andro Isso	fixo
V50	1,50	1,00	1,10 alumínio Andro Isso	fixo
V51	1,50	1,00	1,10 alumínio Andro Isso	fixo
V52	1,50	1,00	1,10 alumínio Andro Isso	fixo
V53	1,50	1,00	1,10 alumínio Andro Isso	fixo
V54	1,50	1,00	1,10 alumínio Andro Isso	fixo
V55	1,50	1,00	1,10 alumínio Andro Isso	fixo
V56	1,50	1,00	1,10 alumínio Andro Isso	fixo
V57	1,50	1,00	1,10 alumínio Andro Isso	fixo
V58	1,50	1,00	1,10 alumínio Andro Isso	fixo
V59	1,50	1,00	1,10 alumínio Andro Isso	fixo
V60	1,50	1,00	1,10 alumínio Andro Isso	fixo
V61	1,50	1,00	1,10 alumínio Andro Isso	fixo
V62	1,50	1,00	1,10 alumínio Andro Isso	fixo

NUM	LAPURA	LABORAL	TIPO
P01	1,50	2,10	admiral
P02	1,50	2,10	admiral
P03	1,85	2,10	admiral
P04	1,85	2,10	admiral
P05	2,40	2,10	compr
P06	2,40	2,10	compr
P07	1,50	2,10	admiral
P08	1,20	2,10	admiral
P09	1,20	2,10	admiral
P10	0,80	2,10	alunado
P11	2,00	2,10	admiral
P12	1,20	2,10	alunado
P13	2,30	2,10	admiral
P14	2,30	2,10	admiral
P15	1,50	2,10	admiral
P16	2,00	2,10	compr com dor
P17	2,00	2,10	compr - 2,6
P18	2,05	2,10	admiral
P19	2,85	2,10	compr
P20	2,85	2,10	compr
P21	1,50	1,80	alunado venezolano verificado
P22	1,50	1,80	alunado e outro
PT1	4,40	2,50	compr
PT2	9,00	2,50	Feno
PT3	1,00	1,50	compr
PT4	5,30	2,50	Feno
PT5	6,75	2,50	Feno
PT6	2,00	2,50	compr - com dor
PT7	2,75	2,50	Feno - Venezuela Perda
PT8	2,75	2,50	Feno - Venezuela Perda
PCF2	2,00	2,10	Pasta Cores - 2,6

[illegible]

QUADRO DE ÁREAS	ÁREA
TERREIRO	5.615,23m²
1º PAVIMENTO	7.017,66m²
2º PAVIMENTO	4.533,42 m²
3º PAVIMENTO	604,80m²
ESTACIONAMENTO TERREO	4.616,10m²
ESTACIONAMENTO 1º PAVIMENTO	2.112,96m²
ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO	24.520,16m²
ÁREA A SER REGULARIZADA QUE OCUPA O RECINTO FRONTAL	0,00m²
ÁREA A SER REGULARIZADA COM OCUPAÇÃO NORMAL	24.520,16m²

NÚMERO DE LEITOS	
NÚMERO DE LEITOS DE INTERNAÇÃO (APTO.)	40 LEITOS
Nº DE LEITOS DE INTERNAÇÃO (ENFERMARIA)	78 LEITOS
U.T.I.	30 LEITOS
RECUPERAÇÃO/INDUÇÃO	25 LEITOS
QUIMIOTERAPIA	18 LEITOS
EMERGÊNCIA/OBSERVAÇÃO	22 LEITOS
NÚMERO TOTAL DE LEITOS	211 LEITOS
RELAÇÃO ÁREA HOSPITALAR/LEITO	84,31m²

LAJE TÉCNICA	ÁREA
1º PAVIMENTO	36,47m²
2º PAVIMENTO	692,19m²
3º PAVIMENTO	2.378,51m²
ÁREA TOTAL LAJE TÉCNICA	3.075,17m²
LAJE TÉCNICA + ÁREA CONSTRUÍDA	27.560,33m²

ESTACIONAMENTO	ÁREA
TÉRREO COBERTO (+50,40)	4.616,10m²
TÉRREO DESCOBERTO (+50,40)	4.679,28m²
1º PAVIMENTO DESCOBERTO (+55,11)	1.448,00m²
1º PAVIMENTO COBERTO (+55,11)	2.112,96m²
LAJE (+59,02)	2.058,00m²
ÁREA TOTAL	14.712,34m²
ESTACIONAMENTO: 479 VAGAS	

NOTA: O SANITÁRIO ACESSÍVEL ATENDE ÀS NOR 5505/2015 QUANTO AO DESEMPENHAMENTO, POSICIONAMENTO E ALTURA DAS PISOTAS SANITÁRIAS E ACESSÓRIAS.

NOTA: O MEMÓRIA DE CÁLCULO DA CARGA DE INFILTRAÇÃO (RECARGA) E DE RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL QUE ASSINA A PARTIR DE 15/03/2016 NÃO É PRECISO.

NOTA: A COTAÇÃO COM O LÍQUIDO PARA O COMPLEMENTAR 302 DE 02/05/2016, Nº 1 DE RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO OU INTERESSADO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO LÍQUIDO AO ASSINADO POR DESEMPENHAR O ESTADO DE GOIÁS, E NÃO ATO DA EMISSÃO DA COTAÇÃO DE CONCLUSÃO DE OBRAS DEVERÁ SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE OU SIMILAR EMISSO PELO MEMORANDO ORÇÃO.

PROCESSO N.º 80670371
PREFEITURA DE GOMÂS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL
DIRETORIA DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS
APROVADO
SIN _____

PROJETO ARQUITETÔNICO - LEVANTAMENTO
ALVARÁ DE REGULARIZAÇÃO

Av. Bela Vista com Av. 5C 001 e Rua Naoqui, Qd. Ánsia, Lt. Ánsia, N.º 2333, Setor Parque Acaanto, Goiânia - GO

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO

211 LEITOS

Proprietário: (FPMGO) INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO EST. DE GOIÁS - CNPJ/01.348.585/0001-80

Autores do Projeto: ROSA MARIA MENDES PACHECO - CAJ 99499-4

LOGOMARCA:	SERVIÇOS SOCIAIS 3º PAVTO LAJE TÉCNICA
------------	--

	NOME DO PARTICIPANTE: DA DARTS		DATA DE REALIZAÇÃO DO EVENTO: 24.02.2020	
	COORDENADOR: FLAVIA BARRA 3º PAVILÃO BLOCOS: A, D, E, H LOCAL: LOCALIZAÇÃO DOS BLOCOS FLAVIA BARRA LAJE TÉCNICA BLOCOS: D, E, H QUANTO DE ANOS: QUANTO DE ANOS/FAVOR QUANTO DE ANOS/FAVOR DE LÍQUIDOS		VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R\$ 25.200,00 VALOR DE DESPESAS COM OBRAS E OUTRAS FORTUNA: 0,000% VALOR A SER REEMBOLSADO COM DOAÇÃO R\$ 25.200,00 TAXA DA 17000 TENDIDO METROS	
A. DE TERCEIRO 21.455,00 R\$		A. PERMÍSSÃO 1.845,00 R\$ (8,5%)		DATA: 21/08/2020
		PROPOSTA:		DESENGO